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Izpildītāja līguma uzskaites
Nr.2011. 10-4/VPP-




Nr.
LĪGUMS

par Valsts pētījumu programmas īstenošanu
Studiju un zinātnes administrācija tās vadītāja Jāņa Ķirsona personā (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ____________________[zinātniskās institūcijas nosaukums] _________________[amats, vārds, uzvārds] personā (turpmāk – PROGRAMMAS VADĪTĀJS), ____________________ [zinātniskās institūcijas nosaukums] ____________________[amats, vārds, uzvārds] personā (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (turpmāk kopā un atsevišķi – Līdzēji), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PROGRAMMAS VADĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS īsteno ar Ministru kabineta 2010.gada 29. maija rīkojumu Nr294 „Par valsts pētījumu programmām” apstiprināto Valsts pētījumu programmas Nr.___ „_________________________” [nosaukums] (turpmāk – programma) 2. posma ietvaros šādus projektus (turpmāk katrs projekts atsevišķi – programmas 2.posma projekts):
1.1.1. ... .
1.1.2. ... .
2. LĪGUMA IZPILDES UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Programmas 2. posma īstenošanas laiks no 01.02.2011. līdz 31.12.2011. un programmas 2. posmam piešķirts valsts budžeta finansējums Ls _____, __ (summa vārdiem) no valsts budžeta apakšprogrammas 05.12.00 „Valsts pētījumu programmas” saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 27.janvāra rīkojumu Nr.43 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.12.00 „Valsts pētījumu programmas” noteiktās apropriācijas pārdali valsts pētījumu programmu īstenošanai 2011.gadā” (turpmāk – IZM rīkojums).
2.2. Programmas 2.posma ietvaros iesniedz PASŪTĪTĀJAM šādu dokumentāciju:

2.2.1. uzdevumus un galvenās izpildes prasības nosaka „DARBA UZDEVUMS” (līguma 1.pielikums);

2.2.2. līguma summu, tās sadalījumu un norēķinu kārtību nosaka: „VIENOŠANĀS PROTOKOLS par programmas 2. posma līguma summas sadalījumu” (līguma 2.pielikums);

2.2.3. „LĪGUMSUMMAS KALKULĀCIJA programmas 2. posmam” (līguma 3.pielikums);

2.2.4. „PROGRAMMAS ZINĀTNISKĀ GRUPA programmas 2. posmam” (līguma 4.pielikums).
2.3. PROGRAMMAS VADĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS sedz jebkādus izdevumus, kas radušies programmas 2.posma projekta izpildes gaitā un pārsniedz šā līguma 2. un 3.pielikumā noteikto summu.
2.4. Ja PROGRAMMAS VADĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS pilnībā īstenojis programmas 2.posma projektu, izlietojot mazāku līguma summu, nekā noteikts līguma 2. un 3.pielikumā, Līdzēji paraksta atsevišķu Vienošanos par grozījumiem, Līgumā un tā attiecīgajos pielikumos.
2.5. Ja saskaņā ar IZM rīkojumu ir samazināts Līguma 2.1.punktā noteiktais valsts budžeta finansējums Līdzēji ar atsevišķu rakstisku vienošanos groza Līguma 2.1.punktu un 2.pielikumu. PROGRAMMAS VADĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai grozījumus 1.pielikumā, 3.pielikumā un 4.pielikumā.
2.6. Ja programmas 2.posma projekta finansējuma izlietojums no apstiprinātās kalkulācijas pozīcijas pārsniedz 30 %, PROGRAMMAS VADĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku skaidrojumu par finansējuma izmaiņu nepieciešamību un precizēto līgumsummas kalkulāciju pirms gada finanšu pārskata iesniegšanas.
2.7. Ja programmas 2.posma projekta finansējuma izlietojums nepārsniedz 30 % no līgumsummā apstiprinātās kalkulācijas pozīcijas, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM skaidrojumu un precizētu līgumsummas kalkulāciju.

2.8. Finansējuma saņēmējs programmas projekta 2. posma īstenošanu var uzsākt pirms Līguma noslēgšanas. Attaisnojošu dokumentu kopijas par darbu izpildi no 03.01.2011. – 01.03.2011. iesniedz kopā ar pusgada FINANŠU PĀRSKATU.
2.9. Ja apstiprinās fakts par programmas projektam piešķirtā finansējuma nepareizu vai neatbilstošu izlietojumu saskaņā ar līguma nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS pēc IZM un programmu uzraudzības padomes atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par programmas turpmāko finansējuma pārtraukšanu.
3. DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. 1.pielikumā noteiktajā termiņā PROGRAMMAS VADĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM šādus dokumentus, kuri sagatavoti pēc Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.316 (turpmāk – 30.03.2010. MK noteikumi Nr.316) pielikumu veidlapām, kas pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (turpmāk – programmas izpildes pārskati):
3.1.1. Zinātnisko pārskatu par programmas 2. posma izpildes gaitu iesniedz IZM;
3.1.2. Pārskatu par programmas zinātnisko grupu programmas 2. posmam;

3.1.3. Programmas 2. posma pieņemšanas un nodošanas aktu;
3.1.4. FINANŠU PĀRSKATU par programmas 2. posmu.
3.2. PASŪTĪTĀJS mēneša laikā izvērtē programmas izpildes pārskatu atbilstību Līguma nosacījumiem. Ja programmas izpildes pārskati pilnībā atbilst Līgumam nosacījumiem, Līdzēji paraksta programmas 2. posma pieņemšanas un nodošanas aktu (Līguma 3.1.3.apakšpunkts).
3.3. Programmas 2.posma izpilde ir pabeigta, ja IZPILDĪTĀJS un PROGRAMMAS VADĪTĀJS ir īstenojis visus programmas 2.posma projektus, kuri minēti Līguma 1.1.punktā, nodevis PASŪTĪTĀJAM visus programmas izpildes pārskatus, bet PASŪTĪTĀJS pieņēmis programmas izpildes pārskatus un ar parakstu apliecinājis programmas izpildes pēdējā posma pieņemšanas un nodošanas aktu.

3.4. IZPILDĪTĀJS un PROGRAMMAS VADĪTĀJS apņemas četru gadu laikā pēc programmas pabeigšanas sniegt PASŪTĪTĀJAM pieprasītu informāciju par programmas rezultātu izmantošanu.

4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

4.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta LĪDZĒJI, un ir spēkā līdz pilnīgai LĪDZĒJU saistību izpildei.

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5.1. PROGRAMMAS VADĪTĀJS īsteno programmas 2.posmu patstāvīgi saskaņā ar Līgumu un ir atbildīgs par programmas līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu programmā 2.posma noteikto uzdevumu izpildē un mērķu sasniegšanā.

5.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par programmas 2.posma projekta materiāltehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, finansējuma izlietošanas uzskaiti un programmas 2.posma projekta izpildes pārskatu noformēšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Līgumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

5.3 Ja IZPILDĪTĀJS vai PROGRAMMAS VADĪTĀJS nepilda Līgumā un tā pielikumos noteiktās saistības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, pamatojoties uz IZM un programmu uzraudzības padomes atzinumu, apturēt turpmāko programmas finansēšanu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM un PROGRAMMAS VADĪTĀJAM motivētu finansēšanas turpināšanas atteikumu un norādot nosacījumus, kas izpildāmi finansējuma atsākšanai.
5.4. Ja PASŪTĪTĀJS no IZPILDĪTĀJA un PROGRAMMAS VADĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ vienpusēji lauž Līgumu, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM faktiskos izdevumus līdz datumam, kad IZPILDĪTĀJS un PROGRAMMAS VADĪTĀJS ir saņēmis PASŪTĪTĀJA oficiālu paziņojumu par Līguma pārtraukšanu.
5.5. Ja PROGRAMMAS VADĪTĀJS nevēlas vai nevar turpināt Līguma izpildi, viņš ir tiesīgs vienpusēji atteikties no Līguma izpildes, iesniedzot PASŪTĪTĀJAM motivētu un ar IZPILDĪTĀJU saskaņotu programmas vadības pārtraukšanas pieteikumu. Šajā gadījumā LĪDZĒJI paraksta vienošanās protokolu par izmaiņām programmas vadībā un savstarpējo norēķinu kārtību.

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS nevēlas vai nevar turpināt Līguma izpildi, viņš iesniedz PROGRAMMAS VADĪTĀJAM un PASŪTĪTĀJAM motivētu uzteikuma vēstuli. PROGRAMMAS VADĪTĀJS šajā gadījumā vienojas ar PASŪTĪTĀJU un citu zinātnisko institūciju par programmas izpildes vietas pārvietošanu. IZPILDĪTĀJA maiņa programmas izpildes laikā nav iemesls programmas projekta mērķu un uzdevumu pārskatīšanai.

5.7. PROGRAMMAS VADĪTĀJS, saskaņojot ar IZM un programmas uzraudzības padomi un PASŪTĪTĀJU, var vienoties ar IZPILDĪTĀJU par programmas izpildi citā zinātniskajā institūcijā. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS un zinātniskā institūcija, kas nodrošina turpmāko programmas 2.posma projekta izpildi, vienojas par programmas projektam piekritīgo finanšu līdzekļu un mantas nodošanu.

5.8. Visi papildinājumi, izmaiņas un grozījumi Līgumā ir spēkā, ja tiek noformēti kā Vienošanās līgumā vai līguma pielikumā un ir Līdzēju parakstīti. Šāda Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.9. Strīdi, kas rodas starp LĪDZĒJIEM Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Vienošanos noformē atbilstoši līguma 5.8.apakšpunktā noteiktajam. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā netiek parakstīta vienošanās, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

6.1. Programmas īstenošanas laikā iegādātā zinātniskā aparatūra un iekārtas tiek iekļautas IZPILDĪTĀJA bilancē. 
7. PAPILDU NOTEIKUMI

7.1. Līgums sastādīts uz ___ lapām un parakstīts __ eksemplāros. Visiem __ eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7.2. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas: 

7.2.1. - 1.pielikums;

7.2.2. - 2.pielikums;
7.2.3. - 3.pielikums;

7.2.4. - 4.pielikums.
7.3. Pēc programmas 2. posma izpildes par Līgumam neatņemamu sastāvdaļu kļūs pielikumi, kuri sagatavoti pēc 30.03.2010. MK noteikumiem Nr.316:
7.3.1. Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas 2. posma izpildes gaitu (1.pielikums);

7.3.2. Pārskats par valsts pētījumu programmas zinātnisko grupu programmas 2. posmam (2.pielikums);

7.3.3. Valsts pētījumu programmas 2. posma pieņemšanas un nodošanas akts (3.pielikums);

7.3.4. FINANŠU PĀRSKATS par valsts pētījumu programmas 2. posmu (4.pielikums).
7.4. Jebkuri citi Līguma grozījumi ir tā neatņemama sastāvdaļa un pievienojami Līgumam kā tā pielikumi.
8. PASŪTĪTĀJA UN IZPILDĪTĀJU REKVIZĪTI

8.1. PASŪTĪTĀJA adrese un rekvizīti:


Studiju un zinātnes administrācija

                    Reģ. Nr. 90000737795

                    Merķeļa iela 11 -531, Rīga, LV -1050

                    Banka - VALSTS KASE , Bankas kods – TRELLV22

                    Konta Nr. LV56TREL2150174013000
8.2. IZPILDĪTĀJU adreses un rekvizīti:
8.2.1. [zinātniskās institūcijas pilns nosaukums]
          Reģ. Nr. ...........

          Adrese .....

          Banka ......., Bankas kods ........

          Konta Nr. ............

	IZPILDĪTĀJI:

[institūcijas pilns nosaukums un amats] 
	
	Pasūtītājs

Studiju un zinātnes administrācijas vadītājs 

	
	
	Jānis Ķirsons

	___.02.2011.                                      Z.v.
	
	___.02.2011.
Z.v.
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Zinātnes projektu daļas vecākā referente
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[institūcijas nosaukums un amats]
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